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* 공사내용(1) – 기존 구조물 철거

1. 넥산 지붕 및 기둥 일체 철거

2. AL판넬(벽체) 보수 실시(철거부위) 

-> 구조용 실란트 등

3. 위 시설물 철거후 경영관 지정 위치

로 이전 설치 – 지정위치 고정

* 공사내용(2) – 흡연 가림판 시공

1. 기초시공 : 레미탈+골재, 깊이 200mm 이상 굴착후 시공할 것 – 32개소

2. 아연도 각파이프 시공 : 75*45*2.3T(기둥), 50*50*2.3T(수평재), 37M 시공

–> 현장 실측 // 아연도 각파이프 물량 : 45㎡, 목재 래티스 물량 : 50㎡ 고려

3. 아연도 각파이프 도장 : 전면 – 에나멜 페인트, 신너 포함(색상 발주처 협의)

4. 목재 래티스 시공(높이 1,300mm*길이 37M) 및 오일스테인 도장 2회(50㎡)

5. 현장정리 및 폐기물 처리

설치 위치 분리수거장 진입로
앞까지 설치


