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[한국어교육원 강의실 환경개선공사]
* 공사기간 : 2023.06.01.~06.13.(철거는 주말 중 실시)
* 공사위치 : 혜화관 1층 강의실 6개실 - 표기 참조
* 공사내용
  1. 기존 바닥재 '전면 철거후' 폐기(폐기물 처리비 포함)
  2. 바닥 면정리 - 필요시 셀프레벨링 3T
    -> 요철 등 정리에 대한 부분이며, 점검구 등이 있을 경우 금속재질로 변경
  3. 출입구 금속 마감 - 바닥 '재료분리대' 시공(금속재)
  4. 현장정리외
  5. 내부 집기 이전후 재배치 내역 포함
* 기타 : 바닥재 LX제품 사용하고, 발주처에서 현장 '샘플북(구비)' 확인후 결정




