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텍스트박스
<NOTE>
1. 공사기간(절대공기) : 2024.10.08.~10.15.(변경 불가)
2. 공사위치 : 본관 4층 로터스홀 및 복도(도면 참고용이며, 방문후 현장 실측할 것)
3. 공사 주요내용 : 기존 바닥 카펫 철거후 폐기후 코오롱(AU/BU) 롤카페트 시공(언더레이어 포함)
  -> SUS 재료분리대 시공 포함
4. 특기사항 : 공사 일정 고려하여, 낙찰업체는 사전 자재 발주하여야 함




