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USER
사각형


USER
텍스트박스
공사구간


<NOTE>
1.0000(@000):2024.10.16(0)~1020(0) - 00 00,210(0)00 00 OO

2. 0000 :00 40 0000 00@0O D0 OD0O000 00D OO0/00 00000,000 00000 0)

3.00 0000 :00 000 000 0000,WX00 0000 000 000,00000 000000 00,00 000 0)
4.0000:00 00 0000,00000 000000000000 O
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USER
텍스트박스
<NOTE>
1. 공사기간(절대공기) : 2024.10.16(수)~10.20(금) - 변경 불가, 21일(월) 교내 회의 예정
2. 공사위치 : 본관 4층 로터스홀 내부(창고 및 음향조정실 내부는 제외 / 도면 참고용이며, 방문후 현장 실측할 것)
3. 공사 주요내용 : 기존 마감재 철거후 폐기하고, LX지인 인테리어 필름 및 도배지, 패브릭 교체 시공(방염제품 사용, 증빙 제출할 것)
4. 특기사항 : 공사 일정 고려하여, 낙찰업체는 사전 자재 확보 및 발주하여야 함




