



*공사내용

- 절대공기 : 2023.07.24.(월)~07.30.(일), 변경 불가
- 카펫 타일 : 코오롱 DC 기준 선정(샘플북 업체 구비)
- 내부 기존 카펫 전면 철거후 폐기
- 기존 집기 이전후 보양
 - > 공사완료후 재배치 내역 포함
- 언더레이어 필수 및 접착(핫테이프, 그리퍼등)