



***공사 관련 내용(도면 외 참조)**

1. 냉난방기 위치 이전은 최소로 진행
-> 발주처 협의 필요
2. 에어컨 스위치 이전 설치 포함
3. 실습실 내부 바닥 보수 포함할 것
(마루바닥 등)

***기타사항**

1. 국제어학원 수업 일자 고려하여야 함
2. 소음 공사 주말만 가능

