



*** 원흥관 150호 김흥수 교수실험실 환경개선**

- 출입구 노후 목재 프레임 철거 및 주변부 마감 실시
- 중간 유리벽체 설치
- 블라인드 교체, 이중창호 설치(별도 내역 구분)
- 내부 벽체 도장(별도 내역 구분), 이전 용역(별도 내역 구분)
- 천장재 및 바닥재 재사용

- 벽체 칠판 철거후 건식벽체 마감
- 전기회로 분리(콘센트 추가 설치)
- 신규 유리칠판은 현. 칠판 반대쪽 벽면에 신설
- 기존 급수대는 신규 싱크대 상.하부장 포함 설치
- 천장형 냉난방기 추가 검토(실 구획시)
- Led 등기구 교체(필요시 등기구 추가 설치)