
[변경 전]

[변경 후]

316호

317호

318호 – 이세준 교수 연구실

319호 – 심지원 교수 연구실
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USER
텍스트박스
* 벽체 부분 철거(2개소)

USER
텍스트박스
* 벽체 전면 철거
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USER
텍스트박스
*강화유리도어 
 설치(폭 1,000mm)
 -> 벽체 일부 철거

USER
텍스트박스
*강화유리도어
 설치(폭 1,000mm)
 -> 벽체 일부 철거

USER
텍스트박스
*공사내용
-. 내부 조적벽체 철거후 폐기
-. 바닥재 철거후 데코타일 신설
-. 마감재 부분 보수(철거부위)
-. LED 등기구 설치
-. 기존 창호 내측면 래핑
-. 암막 블라인드 설치
-. 창호 하부장 제작 설치(사무실만)
-. 천장 보수 포함
-. 창대석 마감후 인테리어 필름 취부

USER
텍스트박스
*출입문 4개소 내외부 인테리어 필름 및 패브릭 교체(기존 동등 이상)
*사무실 측 탕비실 사용 : 기존 수전 3개소 철거하고, 하이그로시 싱크대 상하부장 포함 신설(급배수 포함)


